



Dictamen de Apertura

Referente a las propuestas presentadas en el acto de presentación de propuestas, que la Dependencia efectuó el día 29 de octubre del 2021 de Licitación Pública No. LO-819018980-E4-2021, de la obra relativa a: RECONSTRUCCION DE CALLE GENARO GARZA GARCIA (TRAMO 3) DE 70M ANTES DE LA CALLE SALSIPUEDES Y CALLE PORFIRIO DIAZ HASTA CALLE PROL. HIDALGO, EN EL CASO ANTIGUO DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L., manifestamos que habiendo revisado la documentación básica de conformidad a las normas publicadas en el Diario Oficial del 30 de Noviembre de 1999 y los artículos 31, 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o, en su caso artículo 31 fracciones VIII y XIII de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León y verificando que los interesados. Si cumplen con todos los requisitos de la Licitación Pública de fecha 14 de octubre del 2021, se procedió a RECIBIR su sobre cerrado y se constató lo establecido a continuación.

| LISTA DE REQUISITOS DISTINTOS A LA PARTE TECNICA Y ECONOMICA DE LA PROPOSICION | TEROMA, S.A. DE C.V. | | CONSTRUCCION S Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V. | | EXECUCION DE MEXICO, S.A. DE C.V. | | EXECCION DE TAG SISTEMAS MEDICOS | | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V. | | GARZA GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | | ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V. | | GUARDARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | | CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V. | | PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V. | | |
|---|----------------------|----|---|-----------|-----------------------------------|----|----------------------------------|-----------|--|----|---|-----------|---|----|--|-----------|-------------------------------------|----|--|-----------|--|
| | SI | NO | CUMPLE | NO CUMPLE | SI | NO | CUMPLE | NO CUMPLE | SI | NO | CUMPLE | NO CUMPLE | SI | NO | CUMPLE | NO CUMPLE | SI | NO | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 1.- Escrito manifestando domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.- Declaración de no encontrarse en los supuestos del artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como manifestación de que por su conducta no participan personas inhabilitadas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.- Declaración fiscal o estado financiero auditado, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.- Identificación oficial vigente de la persona física y de quien firme la proposición. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.- Escrito mediante el cual el representante manifiesta contar con facultades para comprometer a su representada o bien copia de las escrituras. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.- Declaración de integridad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.- Convenio de Asociación. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.- Manifestación de contar con al menos un 5% de personas con discapacidad (N.A.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.- Manifestación de registro contratistas (N.A.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Por lo tanto las propuestas recibidas se consideran: SOLVENTES.

Observaciones:

Observaciones:

Comentarios Adicionales:

Fecha de elaboración: 29 de octubre del 2021

C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S.
JEFE DE NORMATIVIDAD

ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS
DIRECTOR DE CONTRATACION Y NORMATIVIDAD
DE OBRAS PÚBLICAS



DICTAMEN DE APERTURA TECNICA-ECONOMICA

Referente a las propuestas presentadas en el Acto de Apertura Técnica-Económica que la Dependencia efectuó el día 29 de octubre del 2021 de la Licitación Pública: LO-919018980-E4-2021 de la obra relativa a: RECONSTRUCCION DE CALLE GENARO GARZA GARCIA (TRAMO 3) DE 70M ANTES DE LA CALLE SALSIPUEDES, CALLE SALSIPUEDES Y CALLE PORFIRIO DIAZ HASTA CALLE PROL. HIDALGO, EN EL CASCO ANTIGUO DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L., manifestamos que habiendo revisado los requisitos y la documentación técnica y verificando que los interesados Si cumplen con todos los requisitos técnicos a continuación se revisará en el ASPECTO ECONOMICO.

| INFORMACION SOLICITADA (anexo) | TEROMA, S.A. DE C.V. | | CONSTRUCCION S Y MAQUINARIA NAVARREZ, S.A. DE C.V. | | EJECUCION DE MEXICO, S.A. DE C.V. | | TAO SISTEMAS Y PROYECTOS MEDICOS HANDE, S.A. DE C.V. | | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GARZA GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | | ROJANDO FERRERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | | GUAJARRIO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.C. DE C.V. | | CONSTRUCCIONES DYNAMO S.A. DE C.V. | | PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.C. DE C.V. | | |
|--|----------------------|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|------------------------------------|-----------|--|-----------|--|
| | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 1. MANIFESTACION DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD, DE HABER HECHO LAS CONSIDERACIONES CORRESPONDIENTES Y DE NO COTIZAR PRECIOS EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL. | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS. | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. EXPERIENCIA Y CAPACIDADES TECNICAS 3.a. COMPROBACION DE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA (COPIA DE CONTRATO, CATALOGO DE CONCEPTOS Y ACTA DE ENTREGA RECIBIDA) DE VERIFICACION DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS. 3.b. COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL 3.c. CARTA COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES 3.d. CARTA PARA DESIGNACION DE LABORATORIO CERTIFICADO. (En caso de tratarse de rehabilitación de pavimentos) | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. RELACION DE CONTRATOS EN PROCESO. | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. MANIFESTACION DE LOS TRABAJOS A SUBCONTRATAR | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. CATALOGO DE CONCEPTOS. | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y SUS EROGACIONES. | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE CON CANTIDADES, UNIDADES E IMPORTES. | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE. | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. PROGRAMA DE EROGACIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE. | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. LISTADO DE MANO DE OBRA CON CANTIDADES, UNIDADES E IMPORTES. | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL Incluyendo: TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE 8 HORAS E INTEGRACION DE SALARIOS. | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA MANO DE OBRA. | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CON COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION CON CANTIDADES, UNIDADES E IMPORTES. | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO INDIRECTO. | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. PROGRAMA DE CANTIDADES Y EROGACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO. | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. UTILIDAD PROPUESTA. | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Por lo tanto las propuestas recibidas se consideran SOLVENTES.

Observaciones:

Comentarios Adicionales:
Fecha de elaboración:

28 de octubre del 2021

C. MA. DEL CARMEN LIZBARRIO S.
JEFE DE NORMATIVIDAD

ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS GUEVAS
DIRECTOR DE CONTRATACION Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS