



R. AYUNTAMIENTO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

Secretaría de Obras Públicas

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD

DEPARTAMENTO DE APERTURA TÉCNICA

Referente a las propuestas presentadas en el acto de presentación de propuestas, que la Dependencia efectuó el día 13 de julio del 2022 del concurso OP-MGNL-FDM-29/22-CP de la obra relativa a: **REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO Y BACHEO, EN AV. MORELOS ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE VICTORIA EN CABECERA MUNICIPAL, GARCÍA, N.L.**, manifestamos que habiendo revisado la documentación básica de conformidad al artículo 31 fracciones VIII y XIII de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León y verificando que los interesados. Si cumplen con todos los requisitos de la convocatoria pública de fecha 24 de junio del 2022, se procedió a RECIBIR su sobre cerrado y se constató lo establecido a continuación en el ASPECTO TÉCNICO.

| INFORMACION SOLICITADA (anexos) | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | |
|--|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|
| | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| T1.- Acreditación de la Personalidad | V | | V | | V | | V | | V | |
| T2.- Currículum del Técnico Propuesto | V | | V | | V | | V | | V | |
| T3.-Relación de Obras en Proceso | V | | V | | V | | V | | V | |
| T4.- Programas de Trabajo | V | | V | | V | | V | | V | |
| T5.- Visita de Obra, Junta de Aclaraciones y Adendums | V | | V | | V | | V | | V | |
| T6.- Listado de Maquinaria y Equipo. El Disponible y el que posteriormente se usará. | V | | V | | V | | V | | V | |
| T7.- Programa de Utilización de Maquinaria y Equipo | V | | V | | V | | V | | V | |
| T8.- Resumen Costo Directos Hora-Máquina | V | | V | | V | | V | | V | |
| T9.- Programa de Utilización de Personal Técnico, Administrativo y Obrero. | V | | V | | V | | V | | V | |
| T10.- Tabulador de Salarios Reales | V | | V | | V | | V | | V | |
| T11.- Listado de Materiales y Costos Básicos | V | | V | | V | | V | | V | |
| T12.- Programa de Adquisición de Materiales y Equipo | V | | V | | V | | V | | V | |
| T13.- Materiales, Equipos o parte de la Obra a Subcontratar | V | | V | | V | | V | | V | |
| T14.- Escrito para Designación de Profesional Responsable | V | | V | | V | | V | | V | |
| T15.- Carta Compromiso del Laboratorio Certificado | V | | V | | V | | V | | V | |
| | ACEPTADA | | ACEPTADA | | ACEPTADA | | ACEPTADA | | ACEPTADA | |

Por lo tanto las propuestas recibidas se consideran: SOLVENTES.

Observaciones:

Comentarios Adicionales:

13 de julio del 2022

C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S.
JEFE DE NORMATIVIDAD

ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PÚBLICAS



Referente a las propuestas presentadas en el Acto de Apertura Económica que la Dependencia efectuó el día 14 de julio del 2022 del Concurso: OP-MGNL-FDM-29/22-CP de la obra relativa a: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO Y BACHEO, EN AV.MORELOS ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE VICTORIA EN CABECERA MUNICIPAL, GARCIA, N.L. manifestamos que habiendo revisado la documentación técnica y verificando que los interesados SI cumplen con todos los requisitos técnicos a continuación se revisará en el ASPECTO ECONOMICO.

| INFORMACION SOLICITADA (anexos) | CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V. | | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KOPIEN, S.A. DE C.V. | | CONSTRUCTORA SOLÍS PEREZ S.A. DE C.V. | | CUMPLE | | CUMPLE | |
|--|---|----|---|----|---------------------------------------|----|----------|----|----------|----|
| | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| E1.- Garantía de Seriedad de la Propuesta | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E2.- Carta Compromiso Proposición | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E3.- Catálogo de Conceptos | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E4.- Programa de Obra y Montos de Trabajo | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E5.- Análisis de Costo Hora-Máquina | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E6.- Cálculo del Factor Salarial Real | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E7.- Análisis de Costos Indirecto y Utilidad | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E8.- Cálculo de Costo por Financiamiento | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E9.- Programa de Cantidad y Montos de Utilización de Maquinaria y Equipo | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E10.- Programa de Cantidad y Montos de Utilización de Personal | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E11.- Programa de Volumen y Montos de Adquisición de Material y Equipo | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E12.- Análisis de Precios Unitarios | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| | ACEPTADA | | ACEPTADA | | ACEPTADA | | ACEPTADA | | ACEPTADA | |

Por lo tanto las propuestas recibidas se consideran SOLVENTES.

Observaciones:

Comentarios Adicionales:

Fecha de elaboración:

14 de julio del 2022

C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S.
 JEFE DE NORMATIVIDAD

JOSÉ ARMANDO CONTRERAS CUEVAS
 DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS