



MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD

Acta 31

COMITE DE APOYO PARA LA ADJUDICACIÓN Y FALLO DE LOS CONCURSOS DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN.

En el Municipio de García, Nuevo León, siendo las **13:00 horas** del día **27 de mayo de 2024**, se celebra en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No. 314 Centro de García, Nuevo León, la Sesión Ordinaria de Comité de Obras Públicas con la asistencia de los abajo firmantes, y con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y declaración de Quórum
2. Análisis de Propuestas.
3. Recomendación de Fallo.

Nº. De Concurso	Descripción	Periodo de Ejecución	Recomendación de Fallo	Monto Inc. I.V.A.
OP-MGNL-FISM-39/24-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO, BAÑOS Y GRADAS. AV. LAGOS Y PRADERAS COL. PARAJE SAN JOSÉ EN GARCÍA, N.L.	90 días naturales del 29 de mayo de 2024 al 26 de agosto de 2024.	CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V.	\$2,754,142.32
OP-MGNL-FISM-40/24-IR	REMODELACIÓN DE PLAZA EN CALLES VILLA RODRÍGUEZ CRUCE CON VILLA TOLEDO Y VILLA REAL, COL. HÉROES DE CAPELLANÍA, SECTOR VILLA, EN GARCÍA N.L.	90 días naturales del 29 de mayo de 2024 al 26 de agosto de 2024.	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V.	\$2,882,870.99



MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD

OP-MGNL-FISM-41/24-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN CALLE NOGAL, PALO BLANCO, ENCINO Y YUCA, EN SECTOR NOGALES, EN GARCÍA NUEVO LEÓN	60 días naturales del 29 de mayo de 2024 al 27 de julio de 2024.	CAMINOS, CONSTRUCCIÓN Y PUENTES ALMAGUER GARZA, S.A. DE C.V.	\$1,005,736.19
OP-MGNL-FU-42/24-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE ENTRE CALLES PRADERAS DE GALEANA Y PRADERAS DE MICHOACÁN, COL. URBIVILLA DEL PRADO EN GARCÍA, N.L.	60 días naturales del 29 de mayo de 2024 al 27 de julio de 2024.	ENLACES INTEGRALES ARCO, S.A. DE C.V.	\$1,241,079.78
OP-MGNL-FISM-43/24-IR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN CALLE VILLA MARSALA Y VILLA PLAZOLA EN COL. VILLA NOVA SECTOR NOGAL, EN GARCÍA, NUEVO LEÓN.	75 días naturales del 29 de mayo de 2024 al 11 de agosto de 2024.	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.	\$2,547,581.04
OP-MGNL-FISM-44/24-IR	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE AGUA MARINA ENTRE LAS COLONIAS PASEO DEL NOGAL Y PUNTA DIAMANTE EN GARCÍA, N.L.	60 días naturales del 29 de mayo de 2024 al 27 de julio de 2024.	ISIDRO RAMÓN RAMÍREZ VERASTEGUI	\$1,025,061.04
OP-MGNL-FU-45/24-IR	REMODELACIÓN DE BAÑOS, CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS E INSTALACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN PANTEÓN MUNICIPAL SANTO CRISTO EN COL. JOSÉ PÁEZ, ENTRE CALLES CAM. AL PANTEÓN, JUÁREZ Y MORELOS, EN GARCÍA, N.L.	75 días naturales del 29 de mayo de 2024 al 11 de agosto de 2024.	SOLUCIÓN ARTE EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$1,752,150.18



MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD

OP-MGNL-FU-46/24-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA (2da etapa) ENTRE CALLES STA. ISABEL, STA. INÉS Y STA. ADELA, COL. SANTA ELENA EN GARCÍA, N.L.	75 días naturales del 29 de mayo de 2024 al 11 de agosto de 2024.	MARSAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$1,562,980.75
OP-MGNL-FU-47/24-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA (2DA ETAPA) CALLE DR. RAMÓN DE LA FUENTE MUÑÍZ, DR.MIGUEL E. BUSTAMANTE Y DR. SALVADOR ZUBIRÁN EN COL. VALLE DE SAN BLAS EN GARCÍA, N.L.	75 días naturales del 29 de mayo de 2024 al 11 de agosto de 2024.	MARSAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$1,522,529.66
OP-MGNL-FU-48/24-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN AV. DR. JOSÉ ELEUTERIO GONZÁLEZ COL. SAN BLÁS EN GARCÍA, N.L.	60 días naturales del 29 de mayo de 2024 al 27 de julio de 2024.	ROTGER INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$1,793,849.50
OP-MGNL-FU-49/24-IR	COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN CALLE PORTAL DE LINCOLN, COL. PORTAL DE LINCOLN EN GARCÍA, N.L.	60 días naturales del 29 de mayo de 2024 al 27 de julio de 2024.	G.T. ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$1,379,715.81
OP-MGNL-FISM-50/24-IR	REMODELACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN PARQUE SOBRE AV. PORTAL DE LINCOLN EN COL. PORTAL DE LINCOLN EN GARCÍA, N.L.	75 días naturales del 29 de mayo de 2024 al 11 de agosto de 2024.	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$1,448,561.04



MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD


OP-MGNL-FU-51/24-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO ENTRE CALLES AV. P. DEL PRADO Y LAS TORRES, COL. URBIVILLA DEL PRADO EN GARCÍA, N.L. (PARQUE LINEAL)	75 días naturales del 29 de mayo de 2024 al 11 de agosto de 2024.	EDIFICACIONES DEY, S.A. DE C.V.	\$1,599,918.93
---------------------	--	---	--	-----------------------

4. Firma de Dictamen
5. Asuntos Generales
6. Clausura


Por lo que siendo las 13:40 horas del día, mes y año señalados al inicio, se declara en forma y para todos los efectos legales a que haya lugar la presente Acta, la cual es firmada de conformidad por quienes en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.

POR EL COMITE


Coordinador


Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas

Vocal


C.P. Mario Rodríguez Rodríguez
Representante de la Secretaría del Ayuntamiento

Secretario Técnico


Ing. José Armando Contreras Cuevas
Director de Contratación y Normatividad de la
Secretaría de Obras Públicas

Vocal


C.P. José Ricardo Valadez López
Secretario de Tesorería, Finanzas y
Administración Municipal



MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD

Vocal

Lic. Elva Diamantina Torres Luevano
Secretaría de Desarrollo Social y Humano

Vocal

Lic. Abdiel Alberto Guijarro Galván
Encargado del Despacho de la Secretaría de
Servicios Públicos Municipales

Vocal

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción de la Secretaría de
Obras Públicas

Observador

Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo
Encargado del Despacho de la Presidencia
Municipal y Secretario de la Contraloría y
Transparencia Municipal

Observador

Arq. Marcos Alemán Moreno
Representante de la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción

Observador

Arq. Marcelo A. Espinosa Martínez
Presidente del Colegio de Arquitectos
de Nuevo León

Observador

Ing. José Delfino Camacho Velázquez
Presidente del Colegio de Ingenieros
Civiles de Nuevo León



MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE Y PUESTO	FIRMA
Arq. Cipriano Torres García Secretario de Obras Públicas	
Ing. José Armando Contreras Cuevas Director de Contratación y Normatividad de la Secretaría de Obras Públicas	
C.P. Mario Rodríguez Rodríguez Representante de la Secretaría del Ayuntamiento	
C.P. José Ricardo Valadez López Secretario de Tesorería, Finanzas y Administración Municipal	
Lic. Elva Diamantina Torres Luevano Secretaría de Desarrollo Social y Humano	
Lic. Abdiel Alberto Guijarro Galván Encargado del Despacho de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales	
Ing. Marco Antonio Dimas Zavala Director de Construcción de la Secretaría de Obras Públicas	
Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal y Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal	



MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD

Arq. Marcos Alemán Moreno Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción	
Arq. Marcelo A. Espinosa Martínez Presidente del Colegio de Arquitectos de Nuevo León	
Ing. José Delfino Camacho Velázquez Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León.	