



DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD
DICTAMEN DE APERTURA TÉCNICA

Referente a las propuestas presentadas en el acto de presentación de propuestas, que la Dependencia efectuó el día 12 de febrero del 2024 del concurso OP-MGNL-RP-02/24-CP, de la obra relativa a: **AMPLIACIÓN DE VIALIDAD AV. HACIENDA DEL SOL HASTA AV. LAS TORRES, COL. HACIENDA DEL SOL, MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN.**, manifestamos que habiendo revisado la documentación básica de conformidad al artículo 31 fracciones VIII y XIII de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León y verificando que los interesados SI cumplen con todos los requisitos de la convocatoria pública de fecha 24 de enero del 2024, se procedió a RECIBIR su sobre cerrado y se constató lo establecido a continuación en el ASPECTO TÉCNICO.

INFORMACIÓN SOLICITADA (anexos)	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REGIONTANANA, S.A DE C.V		G.T. ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA, S.A DE C.V.		CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES, S.A DE C.V.		CUMPLE	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
T1.- Acreditación de la Personalidad	✓		✓		✓		✓	
T2.- Curriculum del Técnico Propuesto	✓		✓		✓		✓	
T3.-Relación de Obras en Proceso	✓		✓		✓		✓	
T4.- Programas de Trabajo	✓		✓		✓		✓	
T5.- Visita de Obra, Junta de Aclaraciones y Adendums	✓		✓		✓		✓	
T6.- Listado de Maquinaria y Equipo, El Disponible y el que posteriormente se usará.	✓		✓		✓		✓	
T7.- Programa de Utilización de Maquinaria y Equipo	✓		✓		✓		✓	
T8.- Resumen Costo Directos Hora-Máquina	✓		✓		✓		✓	
T9.- Programa de Utilización de Personal Técnico, Administrativo y Obrero.	✓		✓		✓		✓	
T10.- Tabulador de Salarios Reales	✓		✓		✓		✓	
T11.- Listado de Materiales y Costos Básicos	✓		✓		✓		✓	
T12.- Programa de Adquisición de Materiales y Equipo	✓		✓		✓		✓	
T13.- Materiales, Equipos o parte de la Obra a Subcontratar	✓		✓		✓		✓	
T14.- Escrito para Designación de Profesional Responsable	✓		✓		✓		✓	
T15.- Carta Compromiso del Laboratorio Certificado	✓		✓		✓		✓	
	ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA	

Por lo tanto las propuestas recibidas se consideran: SOLVENTES.

Observaciones:

Comentarios Adicionales:

Fecha de elaboración: 12 de febrero del 2024

C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S.
JEFE DE NORMATIVIDAD

ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PÚBLICAS



R. AYUNTAMIENTO DE GARCÍA, N.L.
 GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
 Secretaría de Obras Públicas
 DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD
 DICTAMEN DE APERTURA ECONOMICA



Referente a las propuestas presentadas en el Acto de Apertura Económica que la Dependencia efectuó el día 13 de febrero del 2024 del Concurso-OP-MGNL-RP-02/24-CP de la obra relativa a: AMPLIACIÓN DE VIALIDAD AV. HACIENDA DEL SOL, HASTA AV. LAS TORRES, COL. HACIENDA DEL SOL, MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN. manifestamos que habiendo revisado la documentación técnica y verificando que los interesados SI cumplen con todos los requisitos técnicos a continuación se revisará en el ASPECTO ECONOMICO.

INFORMACION SOLICITADA (anexos)	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REGIONMONTANA, S.A. DE C.V.		G.T. ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V.		CUMPLIR	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	CUMPLIR		CUMPLIR		CUMPLIR		CUMPLIR	
E1.- Garantía de Seriedad de la Propuesta	✓		✓		✓		✓	
E2.- Carta Compromiso Proposición	✓		✓		✓		✓	
E3.- Catálogo de Conceptos	✓		✓		✓		✓	
E4.- Programa de Obra y Montos de Trabajo	✓		✓		✓		✓	
E5.- Análisis de Costo Hora-Máquina	✓		✓		✓		✓	
E6.- Cálculo del Factor Salarial Real	✓		✓		✓		✓	
E7.- Análisis de Costos Indirecto y Utilidad	✓		✓		✓		✓	
E8.- Cálculo de Costo por Financiamiento	✓		✓		✓		✓	
E9.- Programa de Cantidad y Montos de Utilización de Maquinaria y Equipo	✓		✓		✓		✓	
E10.- Programa de Cantidad y Montos de Utilización de Personal	✓		✓		✓		✓	
E11.- Programa de Volumen y Montos de Adquisición de Material y Equipo	✓		✓		✓		✓	
E12.- Análisis de Precios Unitarios	✓		✓		✓		✓	
	ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA	

Por lo tanto las propuestas recibidas se consideran: SOLVENTES.

Observaciones:

Comentarios Adicionales:
 Fecha de elaboración:

13 de febrero del 2024

C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S.
 JEFE DE NORMATIVIDAD

ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS
 DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PÚBLICAS