



Dictamen de Apertura

Referente a las propuestas presentadas en el acto de presentación de propuestas, que la Dependencia efectuó el día 29 de octubre del 2021 de Licitación Pública No. LO-819018980-E5-2021, de la obra relativa a: RECONSTRUCCION DE CALLE GENARO GARZA GARCÍA (TRAMO 4) DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE 5 DE FEBRERO, EN EL CASCO ANTIGUO DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L., manifestamos que habiendo revisado la documentación básica de conformidad a las normas publicadas en el Diario Oficial del 30 de Noviembre de 1999 y los artículos 31, 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o, en su caso artículo 31 fracciones VIII y XIII de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León y verificando que los interesados. Si cumplen con todos los requisitos de la Licitación Pública de fecha 14 de octubre del 2021, se procedió a RECIBIR su sobre cerrado y se constató lo establecido a continuación.

| LISTA DE REQUISITOS DISTINTOS A LA PARTE TECNICA Y ECONOMICA DE LA PROPOSICION | TEROMA, S.A. DE C.V. | | EXECUCION DE MEXICO, S.A. DE C.V. | | TAG SISTEMAS MEDICOS | | COACHING INDUSTRY, S.A. DE C.V. | | GUARDARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTOR A. S.A. DE C.V. | | CONSTRUCTORA CIRCOLO NARANJA, S.A. DE C.V. | | CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V. | | PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V. | | BUILDTech PAVIMENTOS ESTAMPADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | | |
|---|----------------------|----|-----------------------------------|----|----------------------|----|---------------------------------|----|---|----|--|----|-----------------------------------|----|--|----|--|----|--|
| | CUMPLE | NO | CUMPLE | NO | CUMPLE | NO | CUMPLE | NO | CUMPLE | NO | CUMPLE | NO | CUMPLE | NO | CUMPLE | NO | CUMPLE | NO | |
| 1.- Escrito manifestando domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.- Declaración de no encontrarse en los supuestos del artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como manifestación de que por su conducto no participan personas inhabilitadas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.- Declaración fiscal o estado financiero auditado, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.-Identificación oficial vigente de la persona física y de quien firme la proposición. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.- Escrito mediante el cual el representante manifiesta contar con facultades para comprometer a su representada o bien copia de las escrituras. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.- Declaración de integridad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.-Convenio de Asociación. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.- Manifestación de contar con al menos un 5% de personas con discapacidad (N.A.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.-Manifestación de registro contratistas (N.A.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Por lo tanto las propuestas recibidas se consideran: SOLVENTES.

Observaciones:

Observaciones:

Comentarios Adicionales:
 Fecha de elaboración:

29 de octubre del 2021

C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S.
 JEFE DE NORMATIVIDAD

ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS
 DIRECTOR DE CONTRATACION Y NORMATIVIDAD
 DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



DECRETOS
DICTAMEN DE APERTURA TÉCNICA-ECONOMICA

Referente a las propuestas presentadas en el Acto de Apertura Técnica-Económica que la Dependencia efectuó el día 29 de octubre del 2021 de la Licitación Pública: "LO-819018900-E5-2021 de la obra relativa a: RECONSTRUCCIÓN DE CALLE GENARO GARZA GARCÍA (TRAMO 4) DE CALLE PORFIRIO DÍAZ A CALLE 5 DE FEBRERO, EN EL CASCO ANTIGUO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.", manifestamos que habiendo revisado los requisitos y la documentación técnica y verificando que los interesados SI cumplen con todos los requisitos técnicos a continuación se revisará en el ASPECTO ECONOMICO.

| INFORMACION SOLICITADA (anexos) | TEROMA, S.A. DE C.V. | | EJECUCION DE MEXCO, S.A. DE C.V. | | TAQ SISTEMAS MEDICOS | | COACHING INDUSTRY S.A. DE C.V. | | QUARTERO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | | CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V. | | PAVIMENTACIONES COMPACTACIONES S.A. DE C.V. | | BUILDTECH PAVIMENTOS ESTAMPADOS Y COMPACTACIONES S.A. DE C.V. | |
|---|----------------------|-----------|----------------------------------|-----------|----------------------|-----------|--------------------------------|-----------|---|-----------|-----------------------------------|-----------|---|-----------|---|-----------|
| | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1. MANIFESTACION DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DE CONFIRMAION DE HABER HECHO LAS CONSIDERACIONES CORRESPONDIENTES Y DE NO CONTAR PRECIOS EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. EXPERIENCIA Y CAPACIDADES TECNICAS 3.a. COMPROBACION DE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA (COPIA DE CONTRATO, CATALOGO DE CONCEPTOS Y ACTA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS). 3.b. COPIA DE LA GEDULA PROFESIONAL 3.c. CARTA COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES 3.d. CARTA PARA DESIGNACION DE LABORATORIO CERTIFICADO. (En caso de tratarse de construcción y/o rehabilitación de pavimentos) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. RELACION DE CONTRATOS EN PROCESO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. MANIFESTACION DE LOS TRABAJOS A SUBCONTRATAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. CATALOGO DE CONCEPTOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y SUS EROGACIONES. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE CON CANTIDADES, UNIDADES E IMPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. PROGRAMA DE EROGACIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. LISTADO DE MANO DE OBRA CON CANTIDADES, UNIDADES E IMPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL. Incluyendo: TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE 8 HORAS E INTEGRACION DE SALARIOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA MANO DE OBRA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 14.a. CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION CON CANTIDADES, UNIDADES E IMPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO INDIRECTO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. PROGRAMA DE CANTIDADES Y EROGACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. UTILIDAD PROPUESTA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | |

Por lo tanto las propuestas recibidas se consideran: SOLVENTES.

Observaciones:

Comentarios Adicionales:
Fecha de elaboración:

29 de octubre del 2021

C. MA. DEL CARMEN LUCIANO S.
JEFE DE NORMATIVIDAD

ING. JOSE ABAMANDO CONTRERAS CUEVAS
DIRECTOR DE CONTRATACION Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS