



Referente a las propuestas presentadas en el acto de presentación de propuestas, que la Dependencia efectuó el día 27 de octubre del 2021 del concurso OP-MIGNL-RP-07/21-IR, de la obra relativa a: **RECONSTRUCCIÓN DE DOS CANCHAS POLIVALENTES UNA UBICADA EN LAGO DE JANITZIO, LAGO DE TEXCOCO Y LAGO TITICACA EN EL SECTOR JORDAN Y LA OTRA ENTRE CALLES LOMA LARGA, LOMA JARDIN Y LOMA VERDE DEL SECTOR SALVATIERRA EN COL. MITRAS PONIENTE Y REHABILITACIÓN DE REJA PERIMETRAL DE DOS CANCHAS DE PASTO SINTETICO UBICADAS UNA EN CALLE LAS FLORES, COL. PARAJE SAN JOSE Y LA OTRA UBICADA EN AV. SIERRA MADRE Y AV. CHIPINQUE EN COL. MITRAS PONIENTE, GARCÍA, N.L.**, manifestamos que habiendo revisado la documentación básica de conformidad al artículo 31 fracciones VIII y XIII de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León y verificando que los interesados. **SI** cumplen con todos los requisitos de la invitación restringida de fecha **19 de octubre del 2021**, se procedió a RECIBIR su sobre cerrado y se constató lo establecido a continuación en el ASPECTO TÉCNICO.

INFORMACION SOLICITADA (anexos)	ENLACES INTEGRALES ARCO, S.A. DE C.V.		G.T. ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		TRANSP-PROYECTOS Y EDIFICACIONES YADITH, S.A. DE C.V.		CLO ASESORES, S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOLSUA, S.A. DE C.V.	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
T1.- Acreditación de la Personalidad	✓		✓		✓		✓		✓	
T2.- Curriculum del Técnico Propuesto	✓		✓		✓		✓		✓	
T3.-Relación de Obras en Proceso	✓		✓		✓		✓		✓	
T4.- Programas de Trabajo	✓		✓		✓		✓		✓	
T5.- Visita de Obra, Junta de Aclaraciones y Adendums	✓		✓		✓		✓		✓	
T6.- Listado de Maquinaria y Equipo, El Disponible y el que posteriormente se usará.	✓		✓		✓		✓		✓	
T7.- Programa de Utilización de Maquinaria y Equipo	✓		✓		✓		✓		✓	
T8.- Resumen Costo Directos Hora-Máquina	✓		✓		✓		✓		✓	
T9.- Programa de Utilización de Personal Técnico, Administrativo y Obrero.	✓		✓		✓		✓		✓	
T10.- Tabulador de Salarios Reales	✓		✓		✓		✓		✓	
T11.- Listado de Materiales y Costos Básicos	✓		✓		✓		✓		✓	
T12.- Programa de Adquisición de Materiales y Equipo	✓		✓		✓		✓		✓	
T13.- Materiales, Equipos o parte de la Obra a Subcontratar	✓		✓		✓		✓		✓	
T14.- Escrito para Designación de Profesional Responsable	✓		✓		✓		✓		✓	
T15.- Carta Compromiso del Laboratorio Certificado	✓		✓		✓		✓		✓	
	ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA	

Por lo tanto las propuestas recibidas se consideran: SOLVENTES.

Observaciones:

Comentarios Adicionales:

Fecha de elaboración: 27 de octubre del 2021

C.-MA. DEL CARMEN LIZCANO S.
 JEFE DE NORMATIVIDAD

ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS
 DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PÚBLICAS



R. AYUNTAMIENTO DE GARCIA, N.L.

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN DE APERTURA ECONOMICA



Referente a las propuestas presentadas en el Acto de Apertura Económica que la Dependencia efectuó el día 27 de octubre del 2021 del Concurso: OP-MGNL-RP-07/21-IR de la obra relativa a: RECONSTRUCCION DE DOS CANCHAS POLIVALENTES UNA UBICADA EN LAGO DE JANITZIO, LAGO DE TEXCOCO Y LAGO TITICACA EN EL SECTOR JORDAN Y LA OTRA ENTRE CALLES LOMA LARGA, LOMA JARDIN Y LOMA VERDE DEL SECTOR SALVATIERRA EN COL. MITRAS PONIENTE Y REHABILITACION DE REJA PERIMETRAL DE DOS CANCHAS DE PASTO SINтетICO UBICADAS UNA EN CALLE LAS FLORES, SECTOR LAS FLORES, COL. PARAJE SAN JOSE Y LA OTRA UBICADA EN AV. SIERRA MADRE Y AV. CHIPINQUE EN COL. MITRAS PONIENTE, GARCIA, N.L. manifestamos que habiendo revisado la documentación técnica y verificando que los interesados Si cumplen con todos los requisitos técnicos a continuación se revisará en el ASPECTO ECONOMICO.

Table with columns: ENLACES INTEGRALES ARCO, S.A. DE C.V., G.T. ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., TRANSP-PROYECTOS Y EDIFICACIONES YADITH, S.A. DE C.V., CLO ASESORES, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOLSUA, S.A. DE C.V. and rows E1-E12.

Por lo tanto las propuestas recibidas se consideran: SOLVENTES.

Observaciones:

Comentarios Adicionales:

Fecha de elaboración:

27 de octubre del 2021

C. MA. DEL CARMEN LIZCAÑO S. JEFE DE NORMATIVIDAD

ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PÚBLICAS