



R. AYUNTAMIENTO DE GARCIA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

Secretaría de Obras Públicas

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD
DICTAMEN DE APERTURA TECNICA

Referente a las propuestas presentadas en el acto de presentación de propuestas, que la Dependencia efectuó el día 24 de abril del 2024 del concurso OP-MGNL-FTM-14/24-IR, de la obra relativa a: **TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL, EN CAMINO A SABANILLAS DESDE EJIDO SABANILLAS A CARRETERA GARCÍA-LOS FIERROS EN GARCÍA N.L.**, manifestamos que habiendo revisado la documentación básica de conformidad al artículo 31 fracciones VIII y XIII de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León y verificando que los interesados. SI cumplen con todos los requisitos de la invitación restringida de fecha 17 de abril del 2024, se procedió a RECIBIR su sobre cerrado y se constató lo establecido a continuación en el ASPECTO TECNICO.

INFORMACION SOLICITADA (anexos)	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	ACEPTADA											
T1.- Acreditación de la Personalidad	V		V		V		V		V		V	
T2.- Currículum del Técnico Propuesto	V		V		V		V		V		V	
T3.-Relación de Obras en Proceso	V		V		V		V		V		V	
T4.- Programas de Trabajo	V		V		V		V		V		V	
T5.- Visita de Obra, Junta de Aclaraciones y Adendums	V		V		V		V		V		V	
T6.- Listado de Maquinaria y Equipo, El Disponible y el que posteriormente se usará.	V		V		V		V		V		V	
T7.- Programa de Utilización de Maquinaria y Equipo	V		V		V		V		V		V	
T8.- Resumen Costo Directos Hora-Máquina	V		V		V		V		V		V	
T9.- Programa de Utilización de Personal Técnico, Administrativo y Obrero.	V		V		V		V		V		V	
T10.- Tabulador de Salarios Reales	V		V		V		V		V		V	
T11.- Listado de Materiales y Costos Básicos	V		V		V		V		V		V	
T12.- Programa de Adquisición de Materiales y Equipo	V		V		V		V		V		V	
T13.- Materiales, Equipos o parte de la Obra a Subcontratar	V		V		V		V		V		V	
T14.- Escrito para Designación de Profesional Responsable	V		V		V		V		V		V	
T15.- Carta Compromiso del Laboratorio Certificado	V		V		V		V		V		V	
	ACEPTADA											

Por lo tanto las propuestas recibidas se consideran: SOLVENTES.

Observaciones:

Comentarios Adicionales:

Fecha de elaboración: 24 de abril del 2024.

C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S.
JEFE DE NORMATIVIDAD

ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS



R. AYUNTAMIENTO DE GARCIA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Secretaría de Obras Públicas

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD
DICTAMEN DE APERTURA ECONOMICA

Referente a las propuestas presentadas en el Acto de Apertura Económica que la Dependencia efectuó el día 25 de abril del 2024 del Concurso:OP-MGNL-FTM-14/24-IR de la obra relativa a: TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL, EN CAMINO A SABANILLAS DESDE EJIDO SABANILLAS A CARRETERA GARCÍA-LOS FIERROS EN GARCÍA N.L., manifestamos que habiendo revisado la documentación técnica y verificando que los interesados SI cumplen con todos los requisitos técnicos a continuación se revisará en el ASPECTO ECONOMICO.

INFORMACION SOLICITADA (anexos)	INSTALACIONES MAGA, S.A. DE C.V.		CAMINOS, CONSTRUCCIÓN Y PUENTES ALMAGUER GARZA, S.A. DE C.V.		ROTGER-INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.		G.T. ORGANIZACION CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	
	SI	NO	CUMPLE	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
E1.- Garantía de Seriedad de la Propuesta	V		V		V		V		V	
E2.- Carta Compromiso Proposición	V		V		V		V		V	
E3.- Catálogo de Conceptos	V		V		V		V		V	
E4.- Programa de Obra y Montos de Trabajo	V		V		V		V		V	
E5.- Análisis de Costo Hora-Máquina	V		V		V		V		V	
E6.- Cálculo del Factor Salarial Real	V		V		V		V		V	
E7.- Análisis de Costos Indirecto y Utilidad	V		V		V		V		V	
E8.- Cálculo de Costo por Financiamiento	V		V		V		V		V	
E9.- Programa de Cantidad y Montos de Utilización de Maquinaria y Equipo	V		V		V		V		V	
E10.- Programa de Cantidad y Montos de Utilización de Personal	V		V		V		V		V	
E11.- Programa de Volumen y Montos de Adquisición de Material y Equipo	V		V		V		V		V	
E12.- Análisis de Precios Unitarios	V		V		V		V		V	
	ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA	

Por lo tanto las propuestas recibidas se consideran: SOLVENTES.

Observaciones:

Comentarios Adicionales:

Fecha de elaboración:

25 de abril del 2024

C. MA/DEL CARMEN LIZCANO S.
JEFE DE NORMATIVIDAD

ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PÚBLICAS