



R. AYUNTAMIENTO DE GARCIA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

Secretaría de Obras Públicas

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD

DICTAMEN DE APERTURA TECNICA

Referente a las propuestas presentadas en el acto de presentación de propuestas, que la Dependencia efectuó el día 13 de mayo del 2024 del concurso OP-MGNL-RP-24/24-CP, de la obra relativa a: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INNOVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE AREAS EN INTERIOR DE GIMNASIO MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE COLON Y 5 DE FEBRERO EN EL CASCO ANTIGUO DEL MUNICIPIO DE GARCIA N.L., manifestamos que habiendo revisado la documentación básica de conformidad al artículo 31 fracciones VIII y XIII de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León y verificando que los interesados, SI cumplen con todos los requisitos de la convocatoria pública de fecha 22 de abril del 2024, se procedió a RECIBIR su sobre cerrado y se constató lo establecido a continuación en el ASPECTO TECNICO.

INFORMACION SOLICITADA (anexos)	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
T1.- Acreditación de la Personalidad	✓		✓		✓		✓		✓	
T2.- Currículum del Técnico Propuesto	✓		✓		✓		✓		✓	
T3.-Relación de Obras en Proceso	✓		✓		✓		✓		✓	
T4.- Programas de Trabajo	✓		✓		✓		✓		✓	
T5.- Visita de Obra, Junta de Aclaraciones y Adendums	✓		✓		✓		✓		✓	
T6.- Listado de Maquinaria y Equipo, El Disponible y el que posteriormente se usará.	✓		✓		✓		✓		✓	
T7.- Programa de Utilización de Maquinaria y Equipo	✓		✓		✓		✓		✓	
T8.- Resumen Costo Directos Hora-Máquina	✓		✓		✓		✓		✓	
T9.- Programa de Utilización de Personal Técnico, Administrativo y Obrero.	✓		✓		✓		✓		✓	
T10.- Tabulador de Salarios Reales	✓		✓		✓		✓		✓	
T11.- Listado de Materiales y Costos Básicos	✓		✓		✓		✓		✓	
T12.- Programa de Adquisición de Materiales y Equipo	✓		✓		✓		✓		✓	
T13.- Materiales, Equipos o parte de la Obra a Subcontratar	✓		✓		✓		✓		✓	
T14.- Escrito para Designación de Profesional Responsable	✓		✓		✓		✓		✓	
T15.- Carta Compromiso del Laboratorio Certificado	✓		✓		✓		✓		✓	
	ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA	

Por lo tanto las propuestas recibidas se consideran: SOLVENTES.

Observaciones:

Comentarios Adicionales:

Fecha de elaboración:

13 de mayo del 2024

C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S.
JEFE DE NORMATIVIDAD

ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PÚBLICAS



R. AYUNTAMIENTO DE GARCIA, N.L.

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

Secretaría de Obras Públicas

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD

DICTAMEN DE APERTURA ECONOMICA

Referente a las propuestas presentadas en el Acto de Apertura Económica que la Dependencia efectuó el día 14 de mayo del 2024 del Concurso:OP-MGNL-RP-24/24-CP de la obra relativa a: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INNOVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE AREAS EN INTERIOR DE GIMNASIO MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE COLON Y 5 DE FEBRERO EN EL CASCO ANTIGUO DEL MUNICIPIO DE GARCIA N.L., manifestamos que habiendo revisado la documentación técnica y verificando que los interesados Si cumplen con todos los requisitos técnicos a continuación se revisará en el ASPECTO ECONOMICO.

INFORMACION SOLICITADA (anexos)	PREFABRICADOS Y MATERIALES C.Y.S.A. S.A DE C.V.		GS EDIFICACIONES: S.A DE C.V		DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V		CUMPLIR	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	CUMPLIR	NO	CUMPLIR	NO	CUMPLIR	NO	CUMPLIR	NO
E1.- Garantía de Seriedad de la Propuesta	V		V					
E2.- Carta Compromiso Proposición	V		V		X			
E3.- Catálogo de Conceptos	V		V					
E4.- Programa de Obra y Montos de Trabajo	V		V					
E5.- Análisis de Costo Hora-Máquina	V		V					
E6.- Cálculo del Factor Salarial Real	V		V					
E7.- Análisis de Costos Indirecto y Utilidad	V		V					
E8.- Cálculo de Costo por Financiamiento	V		V					
E9.- Programa de Cantidad y Montos de Utilización de Maquinaria y Equipo	V		V					
E10.- Programa de Cantidad y Montos de Utilización de Personal	V		V					
E11.- Programa de Volumen y Montos de Adquisición de Material y Equipo	V		V					
E12.- Análisis de Precios Unitarios	V		V					

Por lo tanto las propuestas recibidas se consideran: SOLVENTES.

Observaciones: **DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V. No cumplió con el anexo E1.- Garantía de Seriedad de la Propuesta (No presentó cheque en garantía)**

Comentarios Adicionales:

Fecha de elaboración:

14 de mayo del 2024

C. MA. DEL CARMEN LIZCAÑO S.
JEFE DE NORMATIVIDAD

ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUENAS
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PÚBLICAS