



DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD
DICTAMEN DE APERTURA TECNICA

Referente a las propuestas presentadas en el acto de presentación de propuestas, que la Dependencia efectuó el día 21 de septiembre del 2022, del concurso OP-MGNL-FISM-51/22-CP, de la obra relativa a: CONSTRUCCIÓN DE SECCIÓN CAJÓN PARA PASO PLUVIAL EN AV. LAS TORRES, ENTRE CALLE CAPELLANÍA Y AV. DEL PRADO, COL. REAL DE CAPELLANÍA, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA N.L., manifestamos que habiendo revisado la documentación básica de conformidad al artículo 31 fracciones VIII y XIII de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León y verificando que los interesados. Si cumplen con todos los requisitos de la convocatoria pública de fecha 02 de septiembre del 2022, se procedió a RECIBIR su sobre cerrado y se constató lo establecido a continuación en el ASPECTO TECNICO.

INFORMACION SOLICITADA (anexos)	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.		SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES DÍA, S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V.		CUMPLIMIENTO	
	CUMPLE	NO	CUMPLE	NO	CUMPLE	NO	SI	NO
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
T1.- Acreditación de la Personalidad	✓		✓		✓			
T2.- Curriculum del Técnico Propuesto	✓		✓		✓			
T3.-Relación de Obras en Proceso	✓		✓		✓			
T4.- Programas de Trabajo	✓		✓		✓			
T5.- Visita de Obra, Junta de Aclaraciones y Adendums	✓		✓		✓			
T6.- Listado de Maquinaria y Equipo, El Disponible y el que posteriormente se usará.	✓		✓		✓			
T7.- Programa de Utilización de Maquinaria y Equipo	✓		✓		✓			
T8.- Resumen Costo Directos Hora-Máquina	✓		✓		✓			
T9.- Programa de Utilización de Personal Técnico, Administrativo y Obrero.	✓		✓		✓			
T10.- Tabulador de Salarios Reales	✓		✓		✓			
T11.- Listado de Materiales y Costos Básicos	✓		✓		✓			
T12.- Programa de Adquisición de Materiales y Equipo	✓		✓		✓			
T13.- Materiales, Equipos o parte de la Obra a Subcontratar	✓		✓		✓			
T14.- Escrito para Designación de Profesional Responsable	✓		✓		✓			
T15.- Carta Compromiso del Laboratorio Certificado	✓		✓		✓			
	ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA	

Por lo tanto las propuestas recibidas se consideran: SOLVENTES.

Observaciones:

Comentarios Adicionales:

Fecha de elaboración:

21 de septiembre del 2022

C. MA-DEL CARMEN-LIZCANO-S.
JEFE DE NORMATIVIDAD

ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS
DIRECTOR DE CONTRATACION Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS



R. AYUNTAMIENTO DE GARCÍA, N.L.
 GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
 Secretaría de Obras Públicas
 DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD
 DICTAMEN DE APERTURA ECONOMICA



Referente a las propuestas presentadas en el Acto de Apertura Económica que la Dependencia efectuó el día 22 de septiembre del 2022 del Concurso: OP-MGNI-FISM-51/22-CP de la obra relativa a: CONSTRUCCIÓN DE SECCIÓN CAJÓN PARA PASO PLUVIAL EN AV. LAS TORRES, ENTRE CALLE CAPELLANÍA Y AV. DEL PRADO, COL. REAL DE CAPELLANÍA, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. manifestamos que habiendo revisado la documentación técnica y verificando que los interesados SI cumplen con todos los requisitos técnicos a continuación se revisará en el ASPECTO ECONOMICO.

INFORMACION SOLICITADA (anexos)	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.		SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES DÍA, S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V.		CUMPLE	
	CUMPLE	NO	CUMPLE	NO	CUMPLE	NO	SI	NO
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
E1.- Garantía de Seriedad de la Propuesta	✓		✓		✓			
E2.- Carta Compromiso Proposición	✓		✓		✓			
E3.- Catálogo de Conceptos	✓		✓		✓			
E4.- Programa de Obra y Montos de Trabajo	✓		✓		✓			
E5.- Análisis de Costo Hora-Máquina	✓		✓		✓			
E6.- Cálculo del Factor Salarial Real	✓		✓		✓			
E7.- Análisis de Costos Indirecto y Utilidad	✓		✓		✓			
E8.- Cálculo de Costo por Financiamiento	✓		✓		✓			
E9.- Programa de Cantidad y Montos de Utilización de Maquinaria y Equipo	✓		✓		✓			
E10.- Programa de Cantidad y Montos de Utilización de Personal	✓		✓		✓			
E11.- Programa de Volumen y Montos de Adquisición de Material y Equipo	✓		✓		✓			
E12.- Análisis de Precios Unitarios	✓		✓		✓			
	ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA	

Por lo tanto las propuestas recibidas se consideran: SOLVENTES.

Observaciones:

Comentarios Adicionales:
 Fecha de elaboración:

22 de septiembre del 2022

C-MA DEL CARMENLLIZCANOS,
 JEFE DE NORMATIVIDAD

ING. JOSE GERARDO CONTRERAS CUEVAS
 DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD DE OBRAS
 PUBLICAS