



**DICTAMEN DE APERTURA TECNICA**

Referente a las propuestas presentadas en el acto de presentación de propuestas, que la Dependencia efectuó el día 20 de Agosto del 2021 del concurso OP-MGNL-FISM-56/21-JR, de la obra relativa a: **REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE JUAREZ, DE CALLE V. CARRANZA A CRISTOBAL COLÓN, COL. JOSÉ PAEZ, GARCÍA, N.L.**, manifestamos que habiendo revisado la documentación básica de conformidad al artículo 31, fracciones VIII y XIII de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León y verificando que los interesados. **SI** cumplen con todos los requisitos de la invitación restringida de fecha 10 de Agosto del 2021, se procedió a RECIBIR su sobre cerrado y se constató lo establecido a continuación en el ASPECTO TECNICO.

INFORMACION SOLICITADA ( anexos)	OSCAR LUNA RAMOS		CONSTRUCTORA LECMARK, S.A. DE C.V		BASE CONSULTORES Y CONSTRUCTORES. S.A. DE C.V		ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A DE C.V		TIMES MARK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	
	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
T11.- Acreditación de la Personalidad	V		V		V		V		V	
T2.- Curriculum del Técnico Propuesto	V		V		V		V		V	
T3.-Relación de Obras en Proceso	V		V		V		V		V	
T4.- Programas de Trabajo	V		V		V		V		V	
T5.- Visita de Obra, Junta de Aclaraciones y Adendums	V		V		V		V		V	
T6.- Listado de Maquinaria y Equipo, El Disponible y el que posteriormente se usará.	V		V		V		V		V	
T7.- Programa de Utilización de Maquinaria y Equipo	V		V		V		V		V	
T8.- Resumen Costo Directos Hora-Máquina	V		V		V		V		V	
T9.- Programa de Utilización de Personal Técnico, Administrativo y Obrero.	V		V		V		V		V	
T10.- Tabulador de Salarios Reales	V		V		V		V		V	
T11.- Listado de Materiales y Costos Básicos	V		V		V		V		V	
T12.- Programa de Adquisición de Materiales y Equipo	V		V		V		V		V	
T13.- Materiales, Equipos o parte de la Obra a Subcontratar	V		V		V		V		V	
T14.- Escrito para Designación de Profesional Responsable	V		V		V		V		V	
T15.- Carta Compromiso del Laboratorio Certificado	V		V		V		V		V	
	ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA	

*[Handwritten signature]*

Por lo tanto las propuestas recibidas se consideran: SOLVENTES.

Observaciones:

Comentarios Adicionales:

Fecha de elaboración: 20 de Agosto del 2021

*[Handwritten signature]*

C. MA. DEL GARMEN LIZCANO S.  
 JEFE DE NORMATIVIDAD

ING. JOSÉ ARMANDO CONTRERAS CUEVAS  
 DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD DE  
 OBRAS PÚBLICAS

*[Handwritten signature]*



R. AYUNTAMIENTO DE GARCÍA, N.L.  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



**DICTAMEN DE APERTURA ECONOMICA**

Referente a las propuestas presentadas en el Acto de Apertura Económica que la Dependencia efectuó el día 24 de Agosto del 2021 del Concurso: **OP-MGNL-FISM-5621-IR** de la obra relativa a: **REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE JUAREZ, DE CALLE V. CARRANZA A CRISTOBAL COLÓN, COL. JOSE PAEZ, GARCÍA, N.L.**, manifestamos que habiendo revisado la documentación técnica y verificando que los interesados SI cumplen con todos los requisitos técnicos a continuación se revisará en el ASPECTO ECONOMICO.

INFORMACION SOLICITADA ( anexos)	OSCAR LUNA RAMOS		CONSTRUCTORA LEOMARK, S.A. DE C.V		BASE CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.		ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V		TIMES MARK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
E1.- Garantía de Seriedad de la Propuesta	✓		✓		✓		✓		✓	
E2.- Carta Compromiso Proposición	✓		✓		✓		✓		✓	
E3.- Catálogo de Conceptos	✓		✓		✓		✓		✓	
E4.- Programa de Obra y Montos de Trabajo	✓		✓		✓		✓		✓	
E5.- Análisis de Costo Hora-Máquina	✓		✓		✓		✓		✓	
E6.- Cálculo del Factor Salarial Real	✓		✓		✓		✓		✓	
E7.- Análisis de Costos Indirecto y Utilidad	✓		✓		✓		✓		✓	
E8.- Cálculo de Costo por Financiamiento	✓		✓		✓		✓		✓	
E9.- Programa de Cantidad y Montos de Utilización de Maquinaria y Equipo	✓		✓		✓		✓		✓	
E10.- Programa de Cantidad y Montos de Utilización de Personal	✓		✓		✓		✓		✓	
E11.- Programa de Volumen y Montos de Adquisición de Material y Equipo	✓		✓		✓		✓		✓	
E12.- Análisis de Precios Unitarios	✓		✓		✓		✓		✓	
	ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA		RECHAZADA	

Por lo tanto las propuestas recibidas se consideran: SOLVENTES.

Observaciones: **TIMES MARK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., No cumplió con el anexo E1.- Garantía de Seriedad de la Propuesta (No presentó el cheque en garantía)**

Comentarios Adicionales:

Fecha de elaboración:

24 de Agosto del 2021

C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S.  
 JEFE DE NORMATIVIDAD

ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS  
 DIRECTOR DE CONTRATACION Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS