



MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD

Acta 29

COMITE DE APOYO PARA LA ADJUDICACIÓN Y FALLO DE LOS CONCURSOS DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN.

En el Municipio de García, Nuevo León, siendo las **13:00 horas** del día **09 de mayo de 2024**, se celebra en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No. 314 Centro de García, Nuevo León, la Sesión Ordinaria de Comité de Obras Públicas con la asistencia de los abajo firmantes, y con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y declaración de Quórum
2. Análisis de Propuestas.
3. Recomendación de Fallo.

Nº. De Concurso	Descripción	Periodo de Ejecución	Recomendación de Fallo	Monto Inc. I.V.A.
OP-MGNL-FU-25/24-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE ENTRE CALLE SANTA LUCÍA, SAN CLAUDIO Y SAN COSME, SECTOR SANTA LUCÍA COL. SANTA MARIA EN GARCÍA, N.L.	60 días naturales del 13 de mayo de 2024 al 11 de julio de 2024.	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES LS RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V.	\$1,540,242.69
OP-MGNL-FU-26/24-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE Y PLAZA EN CALLE Creta ENTRE CALLE ALCOR Y ANDRÓMEDA EN COL. VALLE DE LINCOLN, SEC. ELITE SUR, EN GARCÍA, N.L.	60 días naturales del 13 de mayo de 2024 al 11 de julio de 2024.	CONSTRUCTORA SOLÍS PÉREZ, S.A. DE C.V.	\$2,023,657.54

1



MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD

OP-MGNL-FISM-27/24-IR	REHABILITACIÓN DE ÁREAS EN CENTRO COMUNITARIO PARA LA CREACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN CALLE VALENCIA, GRANADA, COL. ALAMEDAS, EN GARCÍA, N.L.	90 días naturales del 13 de mayo de 2024 al 10 de agosto de 2024.	HUGO MONTOYA ORTIZ	\$4,051,865.27
OP-MGNL-FTM-28/24-IR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE MEDIA TENSIÓN EN PARQUE LINEAL MITRAS PONIENTE EN AV.SIERRA MADRE DE AV.VILLA CORONA HASTA AV.CERRO DEL POTOSÍ EN MITRAS PONIENTE GARCÍA N.L.	60 días naturales del 13 de mayo de 2024 al 11 de julio de 2024.	ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA, S.A. DE C.V.	\$3,989,581.01
OP-MGNL-FU-29/24-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN CALLE TALIO Y SODIO, COL. VALLE DE LINCOLN (SECTOR 7) EN GARCÍA, N.L. Y REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN CALLE COBRE Y ALUNITA ENTRE FLUORITA Y GALEANA, COL. VALLE DE LINCOLN (SECTOR 8) EN GARCÍA, N.L.	90 días naturales del 13 de mayo de 2024 al 10 de agosto de 2024.	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA JAGG, S.A. DE C.V.	\$2,533,757.58
OP-MGNL-FISM-30/24-IR	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN SECUNDARIA No. 11, BICENTENARIO LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO EN CALLE PASEO DE LA ESTACIÓN COL. PASEO DE CAPELLANÍA EN GARCÍA, N.L.	90 días naturales del 13 de mayo de 2024 al 10 de agosto de 2024.	NÉSTOR GUERRERO SEGURA	\$2,924,870.56
OP-MGNL-FISM-31/24-IR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN CALLE LAS PALMERAS Y FRAMBOYANES Y AGUA MARINA, COL. PASEO DE LOS NOGALES EN GARCIA, N.L.	90 días naturales del 13 de mayo de 2024 al 10 de agosto de 2024.	CONSTRUCTORA SOLÍS PÉREZ, S.A. DE C.V.	\$2,320,292.30

2



MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD

OP-MGNL-FISM-32/24-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA, 2DA ETAPA EN CALLE DR. FRANCISCO BOLÍVAR ZAPATA, HOSPITAL LAGUNA Y FERNANDO GUAJARDO EN COL. VALLE DE SAN BLAS EN GARCÍA, NUEVO LEÓN.	75 días naturales del 13 de mayo de 2024 al 26 de julio de 2024.	CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V.	\$2,007,852.98
OP-MGNL-FISM-33/24-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA (2DA ETAPA) EN CALLES NORTE, SUR, SEXTA Y C.5 COL. MIRADOR DE GARCÍA, GARCÍA, N.L.	75 días naturales del 13 de mayo de 2024 al 26 de julio de 2024.	MARSAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$2,343,436.95
OP-MGNL-FISM-34/24-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO(CECYTE) CALLE SILICIO COL. PASEO DE LAS MINAS EN GARCÍA, N.L.	75 días naturales del 13 de mayo de 2024 al 26 de julio de 2024.	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V.	\$3,980,982.31
OP-MGNL-FDM-35/24-IR	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE VICTORIA Y OCAMPO EN CABECERA MUNICIPAL EN GARCÍA, N.L.	60 días naturales del 13 de mayo de 2024 al 11 de julio de 2024.	NÉSTOR GUERRERO SEGURA	\$1,836,752.31
OP-MGNL-FISM-36/24-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA EN CALLES VALLE DEL ROBLE CRUCE CON VALLE DE SAN FERNANDO Y VALLE AZUL, COL. HÉROES DE CAPELLANÍA, SECTOR VALLE EN GARCÍA N.L.	90 días naturales del 13 de mayo de 2024 al 10 de agosto de 2024.	CONSTRUCTORA LECMARK, S.A. DE C.V.	\$2,684,844.81



MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD

OP-MGNL-FISM-37/24-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE CALLE VALLE DE LUNA Y VALLE MORELOS ENTRE VALLE DE JIMÉNEZ Y VALLE DE TOLUCA , COL. VALLE DE LINCOLN, SECTOR K, PARQUE SECTOR K EN GARCÍA, N.L.	90 días naturales del 13 de mayo de 2024 al 10 de agosto de 2024.	EXECUCIÓN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$1,396,183.16
OP-MGNL-FISM-38/24-IR	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA HILDEBRANDO S. GARZA EN AV. SIERRA REAL, COLONIA SIERRA REAL, EN GARCÍA, N.L.	90 días naturales del 13 de mayo de 2024 al 10 de agosto de 2024.	ARQUITECTURA ESTRUCTURAL E INDUSTRIAL OTOO, S.A. DE C.V.	\$3,047,444.14

4. Firma de Dictamen
5. Asuntos Generales
6. Clausura

Por lo que siendo las 14:10 horas del día, mes y año señalados al inicio, se declara en forma y para todos los efectos legales a que haya lugar la presente Acta, la cual es firmada de conformidad por quienes en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.

POR EL COMITE

Coordinador

Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas


Secretario Técnico

Ing. José Armando Contreras Cuevas
Director de Contratación y Normatividad de la
Secretaría de Obras Públicas




MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD

Vocal


C.F. Mario Rodríguez Rodríguez
Representante de la Secretaría del Ayuntamiento


Vocal


C.P. José Ricardo Valadez López
Secretario de Tesorería, Finanzas y
Administración Municipal

Vocal


Lic. Elva Diamantina Torres Luevano
Secretaría de Desarrollo Social y Humano


Vocal


Lic. Abdiel Alberto Guijarro Galván
Encargado del Despacho de la Secretaría de
Servicios Públicos Municipales


Vocal


Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción de la Secretaría de
Obras Públicas


Observador


Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo
Encargado del Despacho de la Presidencia
Municipal y Secretario de la Contraloría y
Transparencia Municipal

Observador


P.A. Arq. J. Marco Espinosa Martínez
Ing. Roberto Macías Quintanilla
Presidente de la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción

Observador


Arq. Marcelo A. Espinosa Martínez
Presidente del Colegio de Arquitectos
de Nuevo León



MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD








Observador

Ing. José Delfino Camacho Velázquez
Presidente del Colegio de Ingenieros
Civiles de Nuevo León




MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE Y PUESTO	FIRMA
Arq. Cipriano Torres García Secretario de Obras Públicas	
Ing. José Armando Contreras Cuevas Director de Contratación y Normatividad de la Secretaría de Obras Públicas	
C.P. Mario Rodríguez Rodríguez Representante de la Secretaría del Ayuntamiento	
C.P. José Ricardo Valadez López Secretario de Tesorería, Finanzas y Administración Municipal	
Lic. Elva Diamantina Torres Luevano Secretaría de Desarrollo Social y Humano	
Lic. Abdiel Alberto Guijarro Galván Encargado del Despacho de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales	
Ing. Marco Antonio Dimas Zavala Director de Construcción de la Secretaría de Obras Públicas	
Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal y Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal	



MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD

<p>Ing. Roberto Macías Quintanilla Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción</p>	 P. A. ...
<p>Arq. Marcelo A. Espinosa Martínez Presidente del Colegio de Arquitectos de Nuevo León</p>	
<p>Ing. José Delfino Camacho Velázquez Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León.</p>	

