



**DICTAMEN DE APERTURA TECNICA**

Referente a las propuestas presentadas en el acto de presentación de propuestas, que la Dependencia efectuó el día 07 de Julio del 2020 del concurso **OP-MGNL-FU-24/20-IR**, de la obra relativa a: **REHABILITACION DE CANCHA POLIVALENTE UBICADA EN CALLES SAN JESUS, SANTA LUCIA, SAN ALBERTO Y SAN ROGELIO EN COL. VALLE DE LINCOLN, SECTOR EL FRAILE, GARCIA, N.L.**, manifestamos que habiendo revisado la documentación básica de conformidad al artículo 31 fracciones VIII y XIII de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León y verificando que los interesados. **SI** cumplen con todos los requisitos de la invitación restringida de fecha 30 de Junio del 2020, se procedió a RECIBIR su sobre cerrado y se constató lo establecido a continuación en el ASPECTO TECNICO.

| INFORMACION SOLICITADA ( anexos)   | CUMPLE                               |    | CUMPLE   |    | CUMPLE   |    | CUMPLE   |    | CUMPLE   |    |
|--|--------------------------------------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|
|  | SI                                   | NO | SI       | NO | SI       | NO | SI       | NO | SI       | NO |
|  | T1.- Acreditación de la Personalidad | V  |          | V  |          | V  |          | V  |          | V  |
| T2.- Curriculum del Técnico Propuesto  | V                                    |    | V        |    | V        |    | V        |    | V        |    |
| T3.-Relación de Obras en Proceso   | V                                    |    | V        |    | V        |    | V        |    | V        |    |
| T4.- Programas de Trabajo  | V                                    |    | V        |    | V        |    | V        |    | V        |    |
| T5.- Visita de Obra, Junta de Aclaraciones y Adendums                                | V                                    |    | V        |    | V        |    | V        |    | V        |    |
| T6.- Listado de Maquinaria y Equipo, El Disponible y el que posteriormente se usará. | V                                    |    | V        |    | V        |    | V        |    | V        |    |
| T7.- Programa de Utilización de Maquinaria y Equipo                                  | V                                    |    | V        |    | V        |    | V        |    | V        |    |
| T8.- Resumen Costo Directos Hora-Máquina   | V                                    |    | V        |    | V        |    | V        |    | V        |    |
| T9.- Programa de Utilización de Personal Técnico, Administrativo y Obrero.           | V                                    |    | V        |    | V        |    | V        |    | V        |    |
| T10.- Tabulador de Salarios Reales   | V                                    |    | V        |    | V        |    | V        |    | V        |    |
| T11.- Listado de Materiales y Costos Básicos   | V                                    |    | V        |    | V        |    | V        |    | V        |    |
| T12.- Programa de Adquisición de Materiales y Equipo                                 | V                                    |    | V        |    | V        |    | V        |    | V        |    |
| T13.- Materiales, Equipos o parte de la Obra a Subcontratar                          | V                                    |    | V        |    | V        |    | V        |    | V        |    |
| T14.- Escrito para Designación de Profesional Responsable                            | V                                    |    | V        |    | V        |    | V        |    | V        |    |
| T15.- Carta Compromiso del Laboratorio Certificado                                   | V                                    |    | V        |    | V        |    | V        |    | V        |    |
|  | ACEPTADA                             |    | ACEPTADA |    | ACEPTADA |    | ACEPTADA |    | ACEPTADA |    |

Por lo tanto las propuestas recibidas se consideran: SOLVENTES.

Observaciones:

Comentarios Adicionales:

Fecha de elaboración: 07 de Julio del 2020

C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S.  
 JEFE DE NORMATIVIDAD

ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS  
 DIRECTOR DE CONTRATACION Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PÚBLICAS



R. AYUNTAMIENTO DE GARCIA, N.L.

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

**DICTAMEN DE APERTURA ECONOMICA**



Referente a las propuestas presentadas en el Acto de Apertura Económica que la Dependencia efectuó el día 08 de Julio del 2020 del Concurso: **OP-MGNL-FU-24/20-IR** de la obra relativa a: **REHABILITACION DE CANCHA POLIVALENTE UBICADA EN CALLES SAN JESUS, SANTA LUCIA, SAN ALBERTO Y SAN ROGELIO EN COL. VALLE DE LINCOLN, SECTOR EL FRAILE, GARCIA, N.L.** manifestamos que habiendo revisado la documentación técnica y verificando que los interesados SI cumplen con todos los requisitos técnicos a continuación se revisará en el ASPECTO ECONOMICO.

| INFORMACION SOLICITADA ( anexos)   | COINHOMEX, S.A. DE C.V. |    | NESTOR GUERRERO SEGURA |    | CONSTRUCTORA CIRCULO NARANJA, S.A. DE C.V. |    | CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V. |    | MATERPETROL, S.A. DE C.V. |    |
|--|-------------------------|----|------------------------|----|--|----|-----------------------------------|----|---------------------------|----|
|  | SI                      | NO | SI                     | NO | SI   | NO | SI                                | NO | SI                        | NO |
| E1.- Garantía de Seriedad de la Propuesta                                | V                       |    | V                      |    | V  |    | V                                 |    | V                         |    |
| E2.- Carta Compromiso Proposición  | V                       |    | V                      |    | V  |    | V                                 |    | V                         |    |
| E3.- Catálogo de Conceptos   | V                       |    | V                      |    | V  |    | V                                 |    | V                         |    |
| E4.- Programa de Obra y Montos de Trabajo                                | V                       |    | V                      |    | V  |    | V                                 |    | V                         |    |
| E5.- Análisis de Costo Hora-Máquina                                      | V                       |    | V                      |    | V  |    | V                                 |    | V                         |    |
| E6.- Cálculo del Factor Salarial Real                                    | V                       |    | V                      |    | V  |    | V                                 |    | V                         |    |
| E7.- Análisis de Costos Indirecto y Utilidad                             | V                       |    | V                      |    | V  |    | V                                 |    | V                         |    |
| E8.- Cálculo de Costo por Financiamiento                                 | V                       |    | V                      |    | V  |    | V                                 |    | V                         |    |
| E9.- Programa de Cantidad y Montos de Utilización de Maquinaria y Equipo | V                       |    | V                      |    | V  |    | V                                 |    | V                         |    |
| E10.- Programa de Cantidad y Montos de Utilización de Personal           | V                       |    | V                      |    | V  |    | V                                 |    | V                         |    |
| E11.- Programa de Volumen y Montos de Adquisición de Material y Equipo   | V                       |    | V                      |    | V  |    | V                                 |    | V                         |    |
| E12.- Análisis de Precios Unitarios                                      | V                       |    | V                      |    | V  |    | V                                 |    | V                         |    |
|  | ACEPTADA                |    | ACEPTADA               |    | ACEPTADA                                   |    | ACEPTADA                          |    | ACEPTADA                  |    |

Por lo tanto las propuestas recibidas se consideran: SOLVENTES.

Observaciones:

Comentarios Adicionales:

Fecha de elaboración:

08 de Julio del 2020

C. MA-DEL CARMEN LIZCANO S.  
JEFE DE NORMATIVIDAD

ING-JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS  
DIRECTOR DE CONTRATACION Y NORMATIVIDAD DE OBRAS  
PÚBLICAS